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0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
0.1
Rakennuttaja
Nimi:
Savitaipaleen kunta , tekninen lautakunta

Osoite:
Kirkkotie 6 , 54800 Savitaipale

Yhdyshenkilö:
 Antero Hyttinen

Puhelin: 040-186 5050


Faksi:


Sahköposti:
antero.hyttinen@savitaipale.fi

0.2
Rakennuttaminen ja valvonta
Nimi:
Savitaipaleen kunta

Osoite:
Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale

Yhdyshenkilö:
Antero Hyttinen

Puhelin:
040-186 5050

Faksi:


Sähköposti: antero.hyttinen@savitaipale.fi

0.3
Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu:
Nimi:
Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy

Osoite:
Maaherrankatu 9, 70100 Kuopio

Yhdyshenkilö:
 Riitta Korhonen

Puhelin: 017-2882900

Faksi:


Sähköposti: arkoy@arkoy.com

Rakennesuunnittelu:
Nimi:
Pöyry Building Services Oy

Osoite: Valtakatu 25, 53100 Lappeenranta


Yhdyshenkilö:
 Timo Talka

Puhelin:
040- 733 9660

Faksi:


Sähköposti: timo.talka@poyry.com

LVIA-suunnittelu:
Nimi:
Termoins Oy

Osoite: Koskenparras 8, 55100 Imatra


Yhdyshenkilö: Tuomas Moilanen


Puhelin:  0207 433 772


Faksi:


Sahköposti:
tuomas.moilanen@termoins.com

Sähkösuunnittelu:
Nimi:
Pöyry Building Services Oy

Osoite: Valtakatu 25, 53100 Lappeenranta


Yhdyshenkilö:
Kalevi Kirmanen

Puhelin:
050-412 0938

Faksi:


Sahköposti: kalevi.kirmanen@poyry.com

Geosuunnittelu

Nimi:
Geopalvelu Oy

Osoite: Ristimäenkatu2, 33310 Tampere


Yhdyshenkilö:
Toivo Ali-Runkka

Puhelin:
0400-834 224

Faksi:


Sahköposti: toivo.ali-runkka@geopalvelu.fi

1.
RAKENNUSKOHDE
1.1
Rakennuskohde ja -paikka
Rakennuskohde käsittää Savitaipeleen kunnan Europaeuksen koulukeskuksen uudisrakennus-

Ja peruskorjaushankkeen I- ja II-vaiheet.

Rakennuspaikan osoite on Koulutie 7, 54800 Savitaipale

1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.  Rakennuspaikkaa esittelee: Antero Hyttinen, 040-186 5050.

2 HANKKEEN URAKKAMUOTO
2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuotona on jaettu urakka.  Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.  LV- IV-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. 

Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle.

2.2 Maksuperuste
Rakennustekniset työt, LV-työt, IV-työt, rakennusautomaatiotyöt ja sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakoina

2.3 Urakkasuhteet
Kohdassa 3.2 mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT 80271 “Sivu-urakan alistamis-sopimus” mukaisella sopimuksella.  Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopimuksiin mahdollista Iiikesalaisuutta koskevin rajoituksin.  Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta.

3 URAKAT JA NIIDEN SISALTÖ
3.1Yleistä

Rakennustyö toteutetaan vaiheistettuna kahteen osaan suunnitelmissa tarkemmin esitetyllä tavalla jaettuna.

Ensimmäisen vaiheessa rakennetaan pääosa uudisrakennusosuudesta. Koulu toimii rakennnus-

työn aikana nykyisissä tiloissaan. Osana ensimmäistä rakennusvaihetta puretaan 1-kerroksinen

taloussiipi ja maassa olevat öljysäiliöt (2kpl a n.10 000  l) ja kytketään vanha koulu väliaikai-sesti tontille sijoitettavaan kaukolämpökonttiin.

Toisessa vaiheessa rakennetaan loput uudisrakennusosuudet ja peruskorjattava osa.

Toisen vaiheen alussa puretaan vanhan koulun luokkasiipi  ja teknisen työn siipi.  

Toisen vaiheen aikana toimii koulu ensimmäisessä vaiheessa rakennetussa osassa.

Koulun toiminta tulee huomioida kaikessa työn toteutuksessa ja turvallisuudessa muissa urakka-asiakirjoissa tarkemmin kuvatulla tavalla. Mm. sisääntulotietä käyttää myös koulu

rakennustyön aikana.

3.2 Pääurakka
Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisaksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 sivu-urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja.

Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä.

3.3 Sivu-urakat
LVV-urakkaan kuuluvat rakennuskohteen lämpö- ja vesijohtotyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 

IV-urakkaan kuuluvat rakennuskohteen ilmanvaihtotyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat rakennuskohteen rakennusautomaatiotyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti.  

Sahköurakkaan kuuluvat rakennuskohteen sahkötyöt saatettuna valmiiksi asiakirja-luettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 

3.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 

Rakennuttaja tekee seuraavat erillishankinnat:

1.Jakelukeittiön koneet ja laitteet

2. Teknisen työn opetustilojen koneet ja laitteet

3. Irtokalusteet

4. Älytaulut

Näista rakennuttajan hankinnoista urakoitsijoille aiheutuvat YSE:A täydentävät velvollisuudet on mainittu urakkarajaliitteessa.

4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta.  Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset.  Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä

rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta.

4.2 Työaikataulu
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta.  Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat.  Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettavissa erillisissa yhteistoimintakokouksissa.  Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa.

4.3 Työmaajärjestelyt
Pääurakoitsija on velvollinen aitaamaan kullaksin hetkellä työn alla olevan urakka-alueen urakkarajaliitteessa sovitulla tavalla.  

4.4 Suunnitelmakatselmus
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on esitetty urakkarajaliitteessä.  

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset
Rakennuspaikalla pidetaan aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.

Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinetistöisää ennen rakennustöiden aloittamista alkukat-

Selmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti

aiheuttanut vaurioita.

Muista katselmuksista sovitaan erikseen.

4.6 Luvat
rakennuttajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittava voimassaoleva  rakennuslupa.

Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija.

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisista asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata projektipankin kautta tai suunnittelijoilta. 

Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa.

4.8 Projektin tietopankki

Rakennushankkeella on projektipankki, jonka pääkäyttäjä on rakennuttajainsinööri Antero Hyttinen. Hän jakaa projektipankinkäyttöoikeuksia hankkeen osapuolille.

Kaikki kohteen asiakirjojen ml. Piirustukset tallennus ja jakelu tapahtuu projektipankin kautta.

Projektipankin käytöstä ja toiminnasta järjestetään koulutustilaisuus valituille urakoitsijoille.

5 LAATU
5.1 Laadunvarmistus
Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa.  Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma.  Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot.

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta seka työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. 

Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työn suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukateen rakennuttajan hyväksyminen.

6 YMPÄRISTO
6.1 Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee omassa työssaan minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.  Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetaan toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 7.00-21.00 välisenä aikana.

6.2 lrrotettavat ainekset ja purkujäte

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-, kivi- ja puuaines kuuluvat urakoitsijalle.

6.2.2 Kojeet ja laitteet
Kaikki purettavat kojeet ja laitteet  kuuluvat urakoitsijalle. 

6.2.3 Raivaus-ja purkujäte
Kaikki purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 

6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö
Urakoitsijan edellytetaan purkavan tuotteet ja rakennusosat lajittelevana purkuna sekä luovuttavan mahdollisimman suuren osan ylijäämätuotteista hyötykäyttöön.

6.4 Ongelmajäte
Purettavan rakennuksen osalta on tehty asbestikartoitus, joka on suunnitelma-asiakirjoissa.. 

Kaikki asbestipurkutyöt kuuluvat pääurakkaan.
Mikäli kohteesta löytyy muuta ongelmajätettä kuin, mitä asiakirjassa on mainittu, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa.

Mahdollisesti löytyvä ongelmajäte on toimitettava ongelmajätelaitokseen.

7  ASIAKIRJAT
7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.  Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle.  Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle hankintailmoituksessa kerrotuin hinnoin yhtenä sarjana.  Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan.  Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä.  Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille.

(Teksti voi muuttua lopulliseen versioon.)

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden sekä erillisurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT 80260.  Alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus.

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE).

Urakkasopimukseen liitetään

-      sivu-urakan alistamisopimus

-     urakkaneuvottelupöytakirja

-     YSE 1998

-
tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset

-
tämä urakkaohjelma liitteineen

-
urakkarajaliite

-
tarjous

· muutostöiden yksikköhintaluettelo sekä

-
asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat.

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13§ mukainen.

Rakennusurakkaan sisältyvällä erityistyön selostuksella on rakennusselostukseen nähden 

parempi pätevyys.

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisia standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edella luetelluissa asiakirjoissa.

7.3 Asiakirjojen julkisuus   
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole Iiikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena.

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisaltää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita.

7.4 Rakennuttajan määrälaskenta

Rakennuttaja ei suorita määrälaskentaa.

8 URAKKA-AIKA

8.1 Töiden aloitus
Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee aloittaa viimeistään kahden viikon kuluttua urakkasopimuksen allekirjoittamisesta.

8.2 Rakennusaika

Tehollinen työaika on 24 kk.

Koulun tilat vapautuvat urakoitsijalle II-vaiheen töitä varten 1.6.2011

Tehollinen työaika alkaa siitä, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut

luvan aloittaa työt. 

Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä  ei suoriteta erillistä hyvitystä.

8.3 Välitavoitteet
- Vaihe I: oltava valmis viimeistään 30.6.2011.

8.4 Työaika

-

8.5 Viivästyminen
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä.  Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisaverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava:

 - pääurakassa 0,05 %

- LV-urakassa 0, 1 %

- IV-urakassa 0, 1 %

- rakennusautomaatiourakassa 0,l %

- sähköurakassa 0, 1 %

Välitavoitteen osalta on viivästyssakko saman suuruinen kuin valmistumisen osalta.

Välitavoitteen osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä

sakkoja.

9 VASTUUVELVOITTEET
9.1 Takuuaika
Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien seuraava: 

- rakennusurakassa 24 kuukautta

- LV-urakassa 24 kuukautta

- IV-urakassa 24 kuukautta

- rakennusautomaatiourakassa 24 kuukautta

- sähköurakassa 24 kuukautta

Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 

Vesikaton vedeneristystöille ja –materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja rakennuttajan nimiin asetettu kymmenen vuoden (Kattoliiton takuuehtojen mukainen) nimitakuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastannottotarkastuksessa.

9.2 Urakoitsijan vakuudet
Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti:

a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisaverottomasta urakkahinnasta

- pääurakoitsija 10%

- LV-urakoitsija 10%

- IV-urakoitsija 10%

- rakennusautomaatiourakoitsija 10 %

- sähköurakoitsija 10 %

b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisaverottomasta urakkahinnasta 

· pääurakoitsija 2 %

· LV-urakoitsija 2 %

· IV-urakoitsija 2 %

· rakennusautomaatiourakoitsija 2 %

· sähköurakoitsija 2 %

Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena.  Tästä tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa.

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö.  Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa.  Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen.

9.3 Vakuutukset
Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta.  Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa.

Vakuutuksen tulee kattaa pääurakan, sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat, joiden arvioitu  arvo on yhteensa 8 500 000 M€ (alv. 0 %).  Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta.  Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

9.4 Rakennuttajan vakuudet
Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
10.1 Urakkahinnan muodostuminen
Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisaveroton hinta ja arvonlisävero.  Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen.

10.2
Urakkahinnan maksaminen
10.2.1 Maksuerätaulukko
Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko.  Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus.  Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen.

10.2.2 Erityiset maksuerät
Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lukuun ottamatta rakennusurakkaa, jossa erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen.

Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa.  LV-, IV-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu.

10.2.3 Ensimmäinen maksuerä
Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden mmäärästä.  Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu.

10.2.4 Loppuerä
Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta.  Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle ja huoltokirjatyö on hyväksytty..  

Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä  maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi.

10.2.5 Sivu-urakoiden maksut
Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille.

Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksuerän suorittamiseen on saatava pääurakoitsijan hyväksyminen.

10.2.6 Maksuaika ja viivästyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi.  Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.

Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.

10.3 Hintasidonnaisuudet

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

10.4
Muutostyöt

10.4.1
Muutostyötarjous ja -hinnat
Muutostöissa noudatetaan YSE 44 §:n mukaista menettelyä.  Yleiskustannuslisänä käytetään 

12 % ellei yksikköhintaluettelossa ole toisin sovittu.  Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle.  Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti.

10.4.2 Yksikköhinnat

Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan.  Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakka-tarjouksen Iiitteenä.  Yksikköhinnat sidotaan indeksiin kuten urakkahinta.

11.VALVONTA

1 1.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tekninen lautakunta.

Muutostöistä päättää rakennustoimikunta.

Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä päättää rakennuttajainsinööri Antero Hyttinen.

11.2 Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 - 62 §:n mukaisesti.

Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan.  Rakennustöiden valvoja toimii täyspäiväisenä paikallisvalvojana.  Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT 16-10447 mukaisesti.  Valvonnan suoritusta varten laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot.

Rakennushankkeeseen ei ole haettu rakennuslain mukaista rakennuttajavalvontaa.

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat.  Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi.  Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja.

12 TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja.  Tehtävään asetetusta henkilöstä on urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava tilaajalle.  Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa.

Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojelu-organisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.

12.2 Työvoima
Työaikataulun laadinnan yhteydessa urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle.  Suunnitelman toteutumasta raportoidaan työmaakokouksissa.

12.3 Kulkuluvat
Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle.

12.4 Kirjaukset
Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi.  Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle.

12.5 Työmaakokoukset
Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa.  Rakennuttaja varaa riittävän  suuren tilan kokousten pitämiseen.

12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa.  Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia.  Mikäli käsitelt-ävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja.

12.7 Viranomaistarkastukset
Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

13 VASTAANOTTOMENETTELY
13.1 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEN mukaisesti.

13.2 Urakkasuorituksen tarkastus
Kaikkien urakoiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.

13.3 Tarkastuskustannukset
Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan.  Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkas-tustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: 

·  ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta 

·  toinen jälkitarkastus: veloituksetta 

·  kolmas jälkitarkastus 500 € 

·  enemmät jälkitarkastukset 500  € / kpl

13.4 Toimintakokeet
LV-, IV-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden osalta on suoritettava urakkarajaliitteen mukaisesti toimintakokeet  xx viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.)
Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa

ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa.

13.6 Käytön opastus

Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle.  Käytön opastus on tarkemmin selostettu urakkarajaliitteessa.

14 ERIMIELISYYDET
14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen
Riitaisuudet pyritään ratkaisemaan rakennuttajan ja urakoitsijan välisin neuvotteluin. Mikäli

neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, annetaan riita Lappeenrannan käräjäoikeuden ratkais-

tavaksi.

15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
15.1 Tarjouksen hylkääminen
Tarjous  hylätään ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. 

Tarjous voidaan hylätä hankinta-asetuksen 43 § mukaan, mikäli se on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.

Rakennuttajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, mikäli taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen puuttuvat.

Urakkatarjousta ei oteta käsittelyyn, mikäli:

· urakoitsija on konkurssissa

· konkurssihakemus on vireillä

· urakoitsija selvitystilassa

· urakoitsija syyllistynyt vilpilliseen toimintaan

· urakoitsija syyllistynyt lainvastaiseen tekoon

· urakoitsija syyllistynyt vakavaan virheeseen ammatin harjoittamisessa

· urakoitsijalla työnantajavelvoitteiden laiminlyöntiä (verojäämät, työeläkekassamaksut) 

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet
Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta.

Rakennuttaja varaa oikeuden olla hyväksymattä mitään tarjouksista.  Tällöinkään rakennuttaja ja tarjouksen tekijä eivat ole oikeutettuja esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia vaatimuksia.

15.3 Vaihtoehtotarjoukset
Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä.

16 TARJOUS
16.1 Tarjouksen muoto
Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevia lomakepohjia.  Tarjoukseen on liitettäva pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2).

16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset
Tarjoajan tulee antaa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset seuraavat selvitykset:

-   onko yritys merkitty ennakkoperintälain    mukaiseen  ennakkoperintärekisteriin, työnantaja-

     rekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin

· kaupparekisteriote

· todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

· todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

· selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Tilaaja hyväksyy myös seuraavien tahojen antaman selvityksen:

· Rakentamisen Laatu RALA ry. Rakennusalan yrityksistä

· Suomen Asiakastieto Oy

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia

Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisilta aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta vastaavat selvi-

tykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin.

Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

16.3 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin vähintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeesä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisesta.

16.4 Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntö-kirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.

Kuoren päällä on oltava merkintä "Urakkatarjous Europaeuksen koulukeskuksen  rakennusurakasta, LV-urakasta, IVurakasta, rakennusautomaatiourakasta tai sähköurakasta" sen mukaan, mitä töitä tarjous koskee.

16.5 Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan välittömästi määräajan umpeuduttua.  Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.

16.6 Lisätiedot

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään …… vrk ennen laskenta-ajan päättymistä.  Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille.  Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.  

Savitaipale 8.1.2010

Antero Hyttinen

Rakennuttajainsinööri

